

باسمه تعالی



قرارداد

احداث خط انتقال آب رفت و برگشت به مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی واقع در جاده دربید به منظور تامین آب
پایدار پروژه های نهضت مسکن ملی حسن آباد، اکرمیه و اکرم آباد
(مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۳/۲۲/۷۶۰۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰)
از محل اعتبارات عمرانی
طرح شماره ۱۵۰۳۰۰۳۹۰۶-۱۵۰۱۰۰۱۰۲۰

شماره قرارداد: ۱۴۰۳/۲۵/۹۰۸۹

پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریا کار یزد

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰


دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور جویاب نو

مبلغ قرارداد: ۳۶۹,۶۸۸,۹۵۷,۸۵۱ ریال

مدت قرارداد: ۱۲ ماه



دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران	
پیوست بخشنامه شماره	مورخ
فرم شماره (۲)	مشخصات پیمان
عنوان طرح: احداث خط انتقال آب رفت و برگشت به مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی واقع در جاده دروید به منظور تامین آب پایدار پروژه های نهضت مسکن ملی حسن آباد، اکرمیه و اکرم آباد شماره پروژه: ۱۵۰۳۰۰۳۹۰۶ و ۱۵۰۱۰۰۱۰۲۰	عنوان پروژه: شماره طرح: ۱۵۰۱۰۰۱۰۲۰ و ۱۵۰۳۰۰۳۹۰۶
عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان یزد محل تامین اعتبار: درآمد عمومی (اعتبار عمرانی) <input checked="" type="checkbox"/> درآمد اختصاصی <input type="checkbox"/> سایر منابع <input type="checkbox"/>	عنوان دستگاه اجرایی: شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۴
نام پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریا کار یزد شماره تشخیص صلاحیت: ۴۵۹۳۵۰ محل اخذ صلاحیت: یزد	رشته کاری مورد نظر: آب رتبه: ۴ آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
اجرا: شهر یزد مبلغ پیمان: ۳۶۹,۶۸۸,۹۵۷,۸۵۱ ریال ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی با تخفیف): ۱,۰۸۹۵ مدت پیمان: ۱۲ ماه	
فهرست رشته	فهرست نوع فهرست
تاریخ انت	پایه غیر پایه سایر
درصد برآورد ردیفهای غیر پایه	کل ردیفها
راه آهن و باند فرودگاه	۱۴۰۳ *
خطوط انتقال آب	۱۴۰۳ *
شبکه توزیع آب	۱۴۰۳ *
مشمول تعدیل آحاد بها: <input checked="" type="checkbox"/> آری <input type="checkbox"/> خیر دستورالعمل حاکم بر تعدیل، بخشنامه شماره: مورخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تاریخ تسلیم پیشنهاد، ترک مناقصه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تاریخ تسلیم آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸	شاخص مبنای پیمان: سه ماهه اول سال ۱۴۰۳
درموردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستورالعمل مربوط است، مجوز لازم در مو	مقرر از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> ، نامه مصوبه شورا به شماره تاریخ: ۱۱ /
درمورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	نامه ابلاغ مجوز به شماره تاریخ: ۱۱ /
ضوابط لازم الرعایه دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث، به شماره (های):	۵۵ ۱۲۰ ۱۱۰ ۱۲۸ ۱۲۳ ۱۲۴



موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدار الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، بین شرکت آب و فاضلاب استان یزد به شماره ثبت ۲۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۳۴۲۰ که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک سو و شرکت تاسیساتی دریا کار یزد با شماره ثبت ۴۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۳۸۳۴۷ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۵۵۳۳۶۵۵ به نمایندگی آقای میرزامحمود اسلام نژاد به شماره ملی ۴۴۵۹۸۶۵۵۹۹ در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد .

ماده یک - موضوع

موضوع پیمان عبارت است از :

احداث خط انتقال آب رفت و برگشت به مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی واقع در جاده دریبد
به منظور تامین آب پایدار پروژه های نهضت مسکن ملی حسن آباد،اکرمیه و اکرم آباد

ماده دو - اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی .

ج) شرایط خصوصی .

د) برنامه زمانی کلی .


ه) فهرست بها و مقادیر کار .

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی) ، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی .

ز) نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کارو به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتجلس باشد .

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .



ماده سه- مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) سیصد و شصت و نه میلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و یک ریال (به عدد) ۳۶۹,۶۸۸,۹۵۷,۸۵۱ ریال است.

مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می کند .

ضریب پیمان ، برابر است با ۱,۰۸۹۵

ماده چهار - تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است .

ب) مدت پیمان ۱۲ ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک ششم ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید.

ماده پنج - دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود ، برای دوازده ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود .

ماده شش - نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده شرکت مهندسين مشاور جویاب نو واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود .

ماده هفت - نشانی دو طرف

نشانی کارفرما : یزد ، خیابان آیت الله کاشانی ، شرکت آب و فاضلاب استان یزد ، تلفن ۵-۶۲۴۲۰۲۱

نشانی پیمانکار : یزد- خ مطهری ساختمان بانو طبقه ۳- کد پستی ۸۹۱۷۶۷۴۳۵۱ - شماره تماس: ۰۹۱۳۳۵۵۵۹۷۲.

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

به نمایندگی آقایان

جلال علمدار و احمد کارگران

نماینده کارفرما

معاونت بهره برداری و توسعه آب

به نمایندگی آقای

احمد باقری پور

دستگاه نظارت

شرکت مهندسين مشاور جویاب نو

به نمایندگی آقایان

عطاالله آیت اللهی و انتظام الدین ایلاتی خامنه

پیمانکار

شرکت تاسیساتی دریاکار یزد

به نمایندگی آقای

میرزا محمود اسلام نژاد

